

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI



UNIONE MONTANA  
VALSESIA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA



COMUNE DI ALAGNA  
VALSESIA



COMUNE DI SCOPELLO



MONTEROSA 2000 S.p.A.

## COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA


AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

### ACCORDO DI PROGRAMMA Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero Progetto Esecutivo **Quadro economico**

ELABORATO n° <b>4.3</b>	SCALA	DATA <b>GIUGNO 2019</b>	REDATTO	Giugno 2019	A. Monticelli
			CONTROLLATO	Giugno 2019	C. Francione
			APPROVATO	Giugno 2019	C. Francione
NOME FILE	4.3 Quadro economico				
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI			
	Giugno 2019	Emissione			

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PROVINCIA DI TORINO  
arch. Pier Augusto Donna Bianco  
n° 2801



PROPONENTE



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

PROGETTISTA



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

Ing. Claudio Francione



ECOPLAN  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
& ARCHITETTURA AMBIENTALE  
10154 TORINO Via S. Botticelli, 57

Arch. Pier Augusto Donna Bianco  
Dott. geologo Emilio Macchi  
Dott. Nat. Massimo Forneri

QUADRO ECONOMICO SINTETICO			
A1	REALIZZAZIONE BACINO - LOTTO 1		€ 809.612,70
A2	OPERE EDILI SALA MACCHINE - LOTTO 1		€ 64.716,48
A3	POZZETTO DI ISPEZIONE - LOTTO 1		€ 6.658,00
A4	CUNICOLO TECNICO DI ISPEZIONE - LOTTO 1		€ 41.693,50
A5	SCARICO DI SUPERFICIE - LOTTO 1		€ 37.615,77
<b>AL1)</b>	<b>TOTALE LAVORI - LOTTO 1</b>		<b>€ 960.296,45</b>
	INCIDENZA MANODOPERA - LOTTO 1		€ 330.786,15
<b>AS1)</b>	<b>ONERI ULTERIORI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA - LOTTO 1</b>		<b>€ 12.494,39</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - LOTTO 1</b>		<b>€ 972.790,84</b>
A6	LINEA DI ADDUZIONE E SCARICO - LOTTO 2		€ 118.365,29
A7	OPERE ELETTROMECCANICHE SALA MACCHINE - LOTTO 2		€ 108.127,96
<b>AL2)</b>	<b>TOTALE LAVORI - LOTTO 2</b>		<b>€ 226.493,25</b>
	INCIDENZA MANODOPERA - LOTTO 2		€ 62.395,23
<b>AS2)</b>	<b>ONERI ULTERIORI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA - LOTTO 2</b>		<b>€ 2.887,14</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - LOTTO 2</b>		<b>€ 229.380,39</b>
<b>AT)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - LOTTO 1 + LOTTO 2</b>		<b>€ 1.202.171,23</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti e Indagini :		€ 19.500,00
B2.1	Monitoraggi		€ 4.500,00
B2.2	Accertamenti		€ 5.000,00
B2.3	Rilievi		€ 10.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
B3.1	alla rete di energia elettrica		€ 0,00
B3.2	alla rete		€ 0,00
B4	Acquisizione aree o immobili		€ 6.000,00
B4.1	espropriazione/acquisto terreni		€ 5.000,00
B4.2	indennizzi		€ 1.000,00
B5	Spese tecniche :		€ 148.233,00
B5.1	Progettazione, direzione lavori, contabilità, piano particolare		€ 117.283,00
B5.2	Spese per coordinamento sicurezza		€ 28.450,00
B5.3	Spese per commissione giudicatrice		€ 2.500,00
B6	Imprevisti		€ 96.029,64
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 263.762,64</b>
<b>C)</b>	<b>ONERI DI LEGGE</b>		<b>€ 6.709,32</b>
C.1	contributi previdenziali integrativi	4%	€ 6.709,32
C.2	I.V.A. sui lavori	22%	€ 0,00
C.3	I.V.A. su somme a disposizione	22%	€ 0,00
	<b>COSTO TOTALE (A+B+C)</b>		<b>€ 1.472.643,20</b>