


REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI



UNIONE MONTANA  
VALSESIA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA



COMUNE DI ALAGNA  
VALSESIA



COMUNE DI SCOPELLO



MONTEROSA 2000 S.p.A.

## COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

### ACCORDO DI PROGRAMMA

Manutenzione straordinaria piste Mullero, Mullero 2 e raccordo -  
Realizzazione e potenziamento impianto di innevamento programmato -  
Progetto Esecutivo  
**Quadro economico**

ELABORATO n° <b>R.15</b>	SCALA	DATA <b>GENNAIO 2019</b>	REDATTO	Gennaio 2018	A. Monticelli
			CONTROLLATO	Gennaio 2018	C. Francione
			APPROVATO	Gennaio 2018	C. Francione
NOME FILE	quadro economico definitivo_Mullero_2.xls				
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI			
	Gennaio 2019	Emissione			

PROPONENTE



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

PROGETTISTA



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

Ing. Claudio Francione



studio@territorium.it  
Dott. geologo Massimo Biasetti  
Dott. for. Claudia Fiammengo  
Dott. geologo Barbara Loi  
Dott. for. Corrado Panelli

<b>A) LAVORI</b>		<b>IMPORTI</b>
<b>A1</b>	Realizzazione Pista Mullero 2 e raccordo Mullero - Lotto 1	€ 626.238,41
<b>A1a</b>	scavi	€ 398.200,89
<b>A1b</b>	riporti	€ 187.909,52
<b>A1c</b>	ripristini ambientali	€ 40.128,00
<b>A2</b>	Realizzazione linea impianto di innevamento - Lotto 2	€ 779.987,23
<b>A2a</b>	scavi e riporti	€ 55.650,33
<b>A2b</b>	linea innevamento	€ 544.064,20
<b>A2c</b>	ristrutturazione PS100	€ 177.796,05
<b>A2d</b>	ripristini ambientali	€ 2.476,65
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.406.225,64</b>
	Incidenza manodopera - Lotto 1	€ 366.134,27
	Incidenza manodopera - Lotto 2	€ 257.511,95
	Oneri ulteriori per l'attuazione dei piani di sicurezza - Lotto 1	€ 12.210,36
	Oneri ulteriori per l'attuazione dei piani di sicurezza - Lotto 2	€ 4.383,07
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - LOTTO 1</b>	<b>€ 638.448,77</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - LOTTO 2</b>	<b>€ 784.370,30</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€ 1.406.225,64</b>
	<b>TOTALE LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€ 16.593,43</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
B 2	Rilievi, accertamenti e Indagini :	
	<i>B 2.1 Indagini geologiche</i>	2.000,00
	<i>B 2.2 Accertamenti</i>	3.000,00
	<i>B 2.3 Rilievi</i>	5.000,00
	<b>totale</b>	<b>10.000,00</b>
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
	<i>B 3.1 alla rete di energia elettrica</i>	0,00
	<i>B 3.2 alla rete</i>	0,00
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>
B 4	Imprevisti <b>2,50% di A)</b>	35.155,64
B 5	Acquisizione aree o immobili	
	<i>B 5.1 espropriazione terreni</i>	0,00
	<i>B 5.2 indennizzi</i>	6.603,83
	<b>totale</b>	<b>6.603,83</b>
B 6	Accantonamento art. 26, comma 4, 109/94 s.m.i. <b>0,72% di A)</b>	10.124,82
B 7	Spese tecniche :	
	<i>B 7.1 Progettazione , direzione lavori , contabilità , piano particellare</i>	121.268,00
	<i>B 7.2 Spese per coordinamento sicurezza</i>	26.677,00
	<i>B 7.3 Spese per conferenze di servizi</i>	2.000,00
	<b>totale</b>	<b>149.945,00</b>
B 8	Spese per attività di consulenza o di supporto	3.000,00
B 9	Spese per monitoraggi ambientali e attività di recupero	5.000,00
B 10	Spese di manutenzione delle opere	5.000,00
B 11	Spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
B 12	Spese per pubblicità e, se previsto, per opere artistiche	2.000,00
B 13	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	5.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>234.829,30 B)</b>
<b>ONERI DI LEGGE</b>		
<b>B 12</b>	I.V.A ed eventuali altre imposte :	<b>367.629,89</b>
	<i>B 12.1 contributi integrativi</i> 4,00%	6.597,80
	<i>B 12.2 I.V.A. sui lavori</i> 22,00%	319.331,34
	<i>B 12.3 I.V.A. su spese tecniche e 2% cassa di previdenza</i> 22,00%	41.700,74
<b>COSTO TOTALE +I.V.A. (A+B+B12)</b>		<b>2.008.684,82</b>