




REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI



UNIONE MONTANA
VALSESIA



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA



COMUNE DI ALAGNA
VALSESIA



COMUNE DI SCOPELLO



MONTEROSA 2000 S.p.A.

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Manutenzione straordinaria piste Mullero, Mullero 2 e raccordo-
Realizzazione e potenziamento impianto di innevamento programmato-
Progetto Esecutivo

Sezioni stato di fatto e di progetto e calcoli dei movimenti terra

ELABORATO n°	SCALA	DATA	REDATTO	Gennaio 2019	StudioTerritorium
R.7		GENNAIO 2019	CONTROLLATO	Gennaio 2019	C. Francione
			APPROVATO	Gennaio 2019	C. Francione
			NOME FILE		
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI			
	Gennaio 2019	Emissione			

PROPONENTE



MONTEROSA 2000 S.p.A.
FRAZIONE BONDA, 19
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

PROGETTISTA



MONTEROSA 2000 S.p.A.
FRAZIONE BONDA, 19
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)


Ing. Claudio Francione



studio@territorium.it
Dott. geologo Massimo Biasetti
Dott. for. Claudia Fiammengo
Dott. geologo Barbara Loi
Dott. for. Corrado Panelli

Sezione: 4
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 2308.126

— Profilo di progetto



Sezione: 5
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 2305.750

— Profilo di progetto

Area di occupazione nuova pista da sci.

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00
 2297.00

Quote	2181.14	2181.50	2181.85	2182.20	2182.55	2182.90	2183.25	2183.60	2183.95	2184.30	2184.65	2185.00	2185.35	2185.70	2186.05	2186.40	2186.75	2187.10	2187.45	2187.80	2188.15	2188.50	2188.85	2189.20	2189.55	2189.90	2190.25	2190.60	2190.95	2191.30	2191.65	2192.00																			
Quote																																																			
Parziali	0.72	2.64	2.69	2.07	1.85	1.79	1.07	0.54	1.37	2.09	0.37	2.49	0.88	1.10	3.32	1.27	2.68	1.17	0.54	1.42	2.31	0.65	0.71	0.88	1.22	1.27	2.09	0.33	1.33	0.34	3.62	1.51	1.05	0.58	2.01	0.80	3.36	0.39	0.47	3.20	1.00	2.55	1.62	1.64	0.40	1.85					
Parziali						5.85					14.90										20.00										12.48																				
Progressiva	-38.90	-34.28	-34.11	-31.47	-31.24	-28.84	-28.30	-28.20	-24.41	-22.82	-21.08	-21.02	-19.84	-17.08	-17.18	-14.89	-13.81	-12.71	-9.39	-8.12	-5.44	-4.27	-3.73	-2.31	0.00	0.65	1.37	2.25	3.46	4.73	6.82	7.12	8.45	8.88	12.50	14.01	15.06	15.64	17.65	18.45	21.81	22.20	22.67	25.87	26.86	29.41	31.03	32.69	33.07	34.92	35.00
Progressiva																																																			
Dislivelli	0.00								2.71								0.08								3.29								20.00								0.00										

Sezione: 8
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 2284.799

— Profilo di progetto

